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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ OGÓLNA 

DO PROJEKTU „REWITALIZACJA CENTRUM MIEJSCOWOŚCI 

MOTKOWICE POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE PARKU NA 

POTRZEBY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE” 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót budowlano- montażowych związanych z zadaniem: 

1. ROBOTY REMONTOWE SAL DYDAKTYCZNYCH PRZY SAMORZĄDOWEJ 
SZKOLE PODSTAWOWEJ W IMIELNIE, na działce o numerze ewidencyjnym 99. 
 
 
2. ROBOTY REMONTOWE SAL DYDAKTYCZNYCH PRZY SAMORZĄDOWEJ 
SZKOLE PODSTAWOWEJ W MOTKOWICACH, na działce o numerze ewidencyjnym 
1017/9. 
 
 

3. ROBOTY REMONTOWE SAL DYDAKTYCZNYCH PRZY SAMORZĄDOWEJ 
SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIERZWINIE, na działce o numerze ewidencyjnym 172. 
 

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej realizacji robót 

związanych z zadaniem:  

1. ROBOTY REMONTOWE SAL DYDAKTYCZNYCH PRZY SAMORZĄDOWEJ 
SZKOLE PODSTAWOWEJ W IMIELNIE, na działce o numerze ewidencyjnym 99. 
 
2. ROBOTY REMONTOWE SAL DYDAKTYCZNYCH PRZY SAMORZĄDOWEJ 
SZKOLE PODSTAWOWEJ W MOTKOWICACH, na działce o numerze ewidencyjnym 
1017/9. 
 

3. ROBOTY REMONTOWE SAL DYDAKTYCZNYCH PRZY SAMORZĄDOWEJ 
SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIERZWINIE, na działce o numerze ewidencyjnym 172. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji 

robót i są zgodne ze Standardami Dokumentów Przetargowych zawartych w Księdze 

Zamówień Publicznych. 

 

1.4 Określenia podstawowe (tj. definicje pojęć używanych w ST) 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
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rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń, oraz korespondencji 

technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości. 

Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 

potwierdzenia przez Zamawiającego (dla robót dodatkowych i zamiennych). 

Laboratorium - zakład lub jednostka badawcza zaakceptowana przez Zamawiającego, 

przeprowadzające wszelkie badania i próby związane z oceną jakości materiałów i robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do .wykonywania robót. Zgodne z 

dokumentacją projektowo- kosztorysowa,, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Polecenie Zmawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw dokumentacji projektowej. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej . 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność  

z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

 

1.5.1 Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 

obiekt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. Po 

przekazaniu obiektu Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne obiektów i budowli.  
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1.5.2 Dokumentacja projektowa. 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej jeżeli jest wymagana prawem. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, 

obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

Dokumentację powykonawczą, projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robót oraz 

projekty deskowań i rusztowań sporządzi Wykonawca na własny koszt. 

 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie kontraktowej. Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu należy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne  

z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną. Dane określone w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów  

i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji 

projektowej i/ lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni 

zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na 

niezadowalającą jakość wykonanych robót, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli 

powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi  

w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji zaplecza i robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 

ogrodzenia, poręcze, schodnie i pomosty, oświetlenie, wygrodzenia stref, tablice 



 4 

ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. 

Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się , że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 

zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami 

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami 

- przekroczeniem norm hałasu 

- możliwością powstania pożaru 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 

przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe  

i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu może 

zostać zlokalizowana na terenie obiektu pod warunkiem pozytywnej opinii projektu 

organizacji zaplecza przez lokalne służby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien 

stosować innej technologii robót, na większym poziomie hałasu, niż określona przez 

Zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 

 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno- 

administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną 
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jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na 

środowisko.  

 

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji w obiekcie, na i nad powierzchnią ziemi i za 

urządzenia podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji w budynku, na powierzchni ziemi oraz urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

 

1.5.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów  

i ładunków. 

 

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni  

i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej. 

 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego 
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odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich 

elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Zamawiającego powinien wznowić roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie 

przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystywania, a swoich działaniach w sposób ciągły 

będzie informował Zamawiającego. 

 

1.5.13 Równoważność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane 

inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 

wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 
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2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych dla robót.  

 

2.4Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 

zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót, niż do tych dla których zostały 

zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 

 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  

i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych  

z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany  

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Zamawiającego. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być 

zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony  

i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
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warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny  

z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami 

BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe 

użycie sprzętu jest możliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia 

oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji 

Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na 

własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych i dojazdach do budowy. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 



 9 

zostaną, jeśli wymagać tego Zamawiający poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich działalność. 

 

5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 

robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach 

związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz 

dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on 

upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 

materiałów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie 

te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji 

projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  

i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1 Program zapewniania jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonywanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczna oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości 

powinien zawierać: 

- organizację wykonywania robót 

- termin i sposób prowadzenia robót 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót - zasady BHP 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, kruszyw itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 

- sposób i procedurę pomiarów badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość 

materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobrania próbek i badań materiałów oraz 

robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy 

nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, 

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę 

badań. Zamawiający musi mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, prac personelu i metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia 

będą tak poważne; że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
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niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem  

i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3 Pobieranie próbek 

Zamawiający musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Będą one pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki 

dostarczane przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 

6.4 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku gdy normy nie obejmują jakiekolwiek badania w specyfikacji technicznej, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 

6.5 Raporty z badań. 

Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 

przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych. 

 

6.6 Badania prowadzone przez Zamawiającego. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona musi 

być wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, 

po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie 
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wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo pobierać próbki 

materiałów, prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wskażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  

z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 

6.7 Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z 

o - Polska Normą, lub 

o Aprobatą techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi 

specyfikacji. W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są 

wymagane , każda partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 

posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8 Dokumenty Budowy. 

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy obiektu podlegającego remontowi 

elewacji do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 

dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą  

i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać 

w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy obiektu podlegającego remontowi 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót 
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- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg robót w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiającego 

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- stan pogody mający wpływ na prace, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych 

- dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań 

- wyniki prób poszczególnych elementów obiektów i budowli  

- inne informacje istotne dla przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 

Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

Rejestr obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu 

robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych  

w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

Dokumenty laboratoryjne - powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania obiektu 

podlegającego remontowi, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy 

cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, 

korespondencja na budowie. 

Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. 

 

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
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7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym  

w umowie. 

 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać 

akceptację Zamawiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacyjne. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1 Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 

 

8.2 Odbiór robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór 

powinien być przeprowadzony niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty 

wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi 
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ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający 

ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy 

ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady 

odbioru podane w dokumentach kontraktowych. 

 

8.3 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy 

zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

 

8.4 Odbiór ostateczny robót. 

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego powinna być stwierdzony przez Kierownika Budowy wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. Odbiór ostateczny powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów odbiorowych. Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacja projektową i specyfikacja 

techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie 

wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności 

i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach  

i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji 

technicznej , komisja dokonuje potrąceń. 

Dokumenty odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli 

została sporządzona w trakcie realizacji 
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- Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru a wykonanych zgodnie  

z programem zapewnienia jakości i specyfikacja techniczną 

- recepty i uzgodnienia technologiczne 

- wyniki pomiarów kontrolnych i badań zgodnych z programem zapewnienia jakości  

i specyfikacja techniczną 

- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych  

z programem zapewnienia jakości i specyfikacja techniczną 

- karty gwarancyjne poszczególnych materiałów  

 

8.5 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór 

pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót  

z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze ostatecznym. 

9. Podstawa płatności. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

 w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 

10. Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane /Dz.U z 2019 poz. 118/ 
- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U Nr 75, 
poz. 690 z późn zm.) 

 
 

 

                         Opracował: 


